DESIGNAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
a) Importo per I'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dei costi per la 2°188°547,98
manodopera pari ad € 156.514,74)
b) Importo per |'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta) 16°505,52
TOTALE A BASE D'ASTA a) + b) 2°205°053,50
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
c1) Lavori in economia, rilievi, accertamenti ed indagini integrative 11°250,00
c2) Imprevisti (compresi IVA) 36°343,71
c3) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi, occupazione 4°000,00
temporanea
c4) Spese tecniche relative a: progettazione esecutiva, DL, misura e contabilita, 73°702,51
coord. sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
c5) Spese tecniche relative a: relazione geologica e sismica 10°268,96
c6) Incentivo art. 113 comma 2 D Lgs 50/2016 44°101,07
c7) Spese per pubblicita, ANAC, SUA, deposito SISMICA 10°000,00
c8) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 2°195,04
capitolato speciale d'appalto
c9) Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudi specialistici, archeologo 13°000,00
c10) Oneri dovuti per legge (4% di c4+c8) 3'468,10
c11) Oneri dovuti per legge al (2% di c5) 205,38
c12) IVA su lavori ed oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 220°505,35
c13) IVA su lavori in economia, rilievi accertamenti ed indagini (c1) 2°475,00
c14) IVA su spese per accertamenti di laboratorio (c8) 482,91
c15) IVA su spese tecniche, supporto al RUP, collaudi, oneri (c4+c5+c9+c10+c11) 22°141,89
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE c) 454°139,92
TOTALE COMPLESSIVO a) + b) + ¢) 2°659°193,42
d) ECONOMIE DERIVANTI DA GARA PER SPESE TECNICHE (c4) 30°806,58
TOTALE FINANZIAMENTO a) + b) + c) + d) 2°690°000,00
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