
 
 

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  I M P O R T I 

 

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dei costi per la 
manodopera pari ad € 156.514,74) 

2´188´547,98

 

b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)   16´505,52

 

TOTALE A BASE D'ASTA a) + b)   2´205´053,50

 

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per: 

 

c1) Lavori in economia, rilievi, accertamenti ed indagini integrative  11´250,00

c2) Imprevisti (compresi IVA)   36´343,71

c3) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi, occupazione 
temporanea  

4´000,00

c4) Spese tecniche relative a: progettazione esecutiva, DL, misura e contabilità, 
coord. sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione    

73´702,51

c5) Spese tecniche relative a: relazione geologica e sismica  10´268,96

c6) Incentivo art. 113 comma 2 D Lgs 50/2016   44´101,07

c7) Spese per pubblicità, ANAC, SUA, deposito SISMICA   10´000,00

c8) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d'appalto  

2´195,04

c9) Spese per collaudo tecnico‐amministrativo, collaudi specialistici, archeologo   13´000,00

c10) Oneri dovuti per legge (4% di c4+c8)   3´468,10

c11) Oneri dovuti per legge al (2% di c5)  205,38

c12) IVA su lavori ed oneri di sicurezza non soggetti a ribasso    220´505,35

c13) IVA su lavori in economia, rilievi accertamenti ed indagini (c1)   2´475,00

c14) IVA su spese per accertamenti di laboratorio (c8)    482,91

c15) IVA su spese tecniche, supporto al RUP, collaudi, oneri (c4+c5+c9+c10+c11)   22´141,89

 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE c)   454´139,92

 

TOTALE COMPLESSIVO a) + b) + c)     2´659´193,42

 

d) ECONOMIE DERIVANTI DA GARA PER SPESE TECNICHE (c4)    30´806,58

 

TOTALE FINANZIAMENTO a) + b) + c) + d)    2´690´000,00
 
 
 
Vibo Valentia, 06/12/2019 
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